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ZMLUVAODIELO () 157 ~ 1% —pu_

na uskutoénenie stavebnych prac a sivisiacich dodavok

MODULOVY PAVILON ZS DUNAJSKA LUZNA"

uzavretd podla § 536 a nasl, Obchodného zakonnika ako vysledok verejného
obstaravania v zmysle zakona NR SR €.25/2006 Z. z. o verejnom cbstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:

Zastupeny:

Zastupca na rokovanie
vo veciach:

zmluvnych:
technickych:

ICO:

Bankové spojenie:
DIC:

a

Zhotovitel:

Statutdmy orgén:
Zastupca na rokovanie
vo veciach:
zmiuvnych:
technickych:

IC0:

DIC:

IC DPH;

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Spoloénost zapisana:

Cl. 1. Zmluvné strany

Obec Dunajska LuZna
Obecny Urad, Janosikovska 7, 800 42 Dunajska LuZna

Stefan Juréik
starosta obce

Stefan Juréik , starosta obce
Ing. Norbert Hudak

00400009
25K21 0200 0000 0000 2552 2112
2020663755
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.
Martin Jadlovsky, konatel
Martin Jadlovsky a Tibor Ragan
Tibor Ragan, vedGci vyroby
43850065
SK2022510808
Prima banka = KOMASK2X

SK 21 5800 0000 0088 7860 4001
v OR OS Presov, oddiel: Sro, VloZka ¢&. 19431/P

€l. 2. Vychodiskové podklady a Gdaje

21. Vychodiskové Gdaje:

N&zov stavby: ,MODULOVY PAVILON ZS DUNAJSKA LUZNA"
Miesto stavby: Dunajské LuZna, areal Zakladnej Skoly Dunajska LuZna.
Investor (stavebnik). Obec Dunajska Luina



2.1

3.2

3.3.

34
3.5.

4.1.

4.2.

4.3

4.4,

4.5.

4.6.

€L 3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutonenie stavby uvedenej vé&l. 2, bod 2.1 podla
projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer zhotovitelomv sllade s
podmienkami stavebného povolenia & | SU-105-509/2827/2014/3/Sin. zo dfa
26,8.2014, ktoré uréuju charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpeéi kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok
vrozsahu wykazu vymer uvedeného v prilohe € 1 kzmluve a podfa projektovej
dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypoétov, podla podmienok
vydanych prislugnym stavebnym Uradom, podia platnych STN a zabezpeéi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska & 718/2002 Z. z. na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebn( dielenskd a vyrobnt dokumentéciu podfa poZiadaviek
uvedenych v projekte a po odsdhlaseni projektantom zabezpe&i jej kompletnd
realizaciu na viastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastni zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéeny predmet zmluvy prevezme za
podmienok stanovenych v élankoch &4 a 6 zmluvy azaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu podfa glanku £.5 zmluvy.

€l. 4. Lehota realizacie

Lehota ukonéenia realizdcie predmetu zmluvy je najneskér do 2 mesiacov od
uzatvorenia zmluvy a nadobudnutia jej ucinnosti.

Zatiatok realizacie prac je najneskdr do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy, ak
sa obe zmluvné strany nedohodny inad.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorfom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupbdsobenia objednavatela dohodnutého v zmiluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia nie je zhotovitel v omedkani so
spinenim zavazku.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat wplyv na realizaciu predmetu zmluvy
s désledkom omeékania alebo prediZenia £asu pinenia podla bodu 4.1,

V pripade zmeny projektového rieSenia, poZzadovaného objednéavatelom, ktoré si
bude vyZadovat zmenu predmetu zmluvy o dielo, sa lehota vystavby predlZi tmeme o
dobu potrebnl na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami
dohodnuta formou pisomného dodatku, ktorého sGéastou bude aj aktualizovany
harmonogram  postupu prac  vypracovany zhotovitelom  a odsuhlaseny
objednavatelom. Pre vypodet dizky lehoty predizenia bude pouzity nasledovny
vzorec, ktory sa odvija od objednavatelom odslhlasenej ceny na viac prac, z titulu
zmeny projektového riedenia: 5 000 € s DPH = 1 kalendarny def, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.



§.1.

5.2

53.

54.

5.5.

56.

o

5.8

Cl. 5. Cena

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podfa ¢l 3 zmiuvy je stanovena dohodou
zmiluvnych stran v stlade so zak €. 18/ 1996 Z z. o cenach a vyhlaskou €. B7/1996
Z. z aje doloZena zhotovitefom poloZkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori
prilchu €. 1 k zmiuve.

Celkova zmluvna cena za dielo podfa &l 3 je pevna a nemenna pocas celej doby
vystavby.

Celkova zmluvna cena obsahuje apokryva vsetky stavebno-montaine prace
adodavky materidlov podla platného projektu stavby, rozpoétu stavby s vykazom
vymer a stavebného povolenia.

EUR
cena spolu za cely predmet zakazky 331 224,65
hodnota DPH pri 20 % je 66 244,93
celkova zmluvna cena za dielo 397 469,58

V cene podlia bodu 5.2, zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej véetky spravy, skusky,
atesty, certifikaty a pod.

PoloZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkoveé ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

Jednotkove ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebne| prace a dodavky rovnakeé pre celu stavbu a su nemenne.

Prace zhotovitela nad platny rozsah vykazu vymer a projektu stavby nie sud
pripustné. V pripade pozZiadavky objednavatela na zmenu - rozsirenie predmetu
zmluvy sa ceny za prace na viac budu Gétovat' nasledovne:

8) v pripade prac, ktoré sl uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel (étovat
jednotkovl cenu, ktord zodpoveda cene uvedene] v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel uétovat
cenu, podla smernych cien ocefovacieho nastroja Cenekon platnych pre
prislusné ¢asové obdobie, v ktorom boli prace naviac realizované,

c) v pripade prac, ktoré nie su uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel
Gétovat cenu vratane DPH v hodinovych zUétovacich sadzbach vo vyske: '
= stavebny robotnik 8,20 EUR/hod.
« odborny pracovnik 12,40 EUR/hod.
= technicky pracovnik 14,10EUR/hod.

Vykonavanie vietkych prac na viac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 5.6
zmluvy oznami objednavatel zhotovitelovi vopred pred ich za&atim pisomnym
zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel pristipi bezodkladne po
podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace adodavky odsuhlaseng
objednavatefom, projektantom a stavebnym dozorom budl z ceny diela odpotitané
a to v cene, v akej sl zahrnuté do rozpoétu,
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Cenu za celé dielo ztitulu prac na viac, bude moZné ment len dodatkom ku
zakladnej zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami

Zmluvna cena je pri dodrzani lehét vystavby podla tejto zmluvy dohodnuta do
ukonéenia stavby, maximalne viak do konca augusta roku 2015

Cl. 6. Platobné podmienky
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych fakiur po
predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok objednavatelom kioré
zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi bezprostredne po odsihlaseni supisu
vykonanych prac, a konetne| vyuctovace| faktury, ktorl odosle po pisomnom
odovzdani a prevzati diela objedndvatelom bez chyb, vad a nedorobkov
Objednavatel bude odsihlasovatl supisy vykonanych prac a dodavok a nasledne
faktiry v lehote do 5 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZziek a oznacene
ktoré je v silade s ocenenym popisom prac podla zmluvy Sutastou je vykaz
vykonanych mnozstiev. Zmeny a dopinky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a
na poziadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoistva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym stavebnym
dozorom objednavatela. Ku kazdéemu supisu vykonanych prac a dodavok zhotovitel
predioZi platne certifikaty zabudovanych vyrobkov. Pred zabudovanim stavebnych
vyrobkov do stavby zhotovitel prediozi stavebnému dozoru ich kvalitativne a
technicke parametre a obchodné meno vyrobcov. Tento navrh musi stavebny dozor
schvalit v lehote do 2 dni od predioZenia navrhu v silade s projektom a rozpoétom
stavby. Platné certifikaty zabudovanych vyrobkov, ktoré stavebny dozor schvalil,
zhotovitel predlozi stavebnému dozoru miniméine 2 dni pred zabudovanim do
stavby. Tieto skutoénosti budl zapisané do stavebného dennika.

V pripade nedodrZania tohto ustanovenia zo strany zhotovitela ten vaine porusi tato
zmluvu o diele. Objednavatel ma pravo:

a) prace zastavit' a Ziadat napravu alebo,

b) bezodkiadne odstipit od tejto zmluvy bez naroku na Ghradu stavebnych prac a
zabudovanych materidlov, ktoré boli zrealizované bez sihlasu stavebného
dozoru alebo,

c) prace a dodavky dovolit' za predpokladu, Ze bude dodrzana kvality stavby,
pritom za toto poruenie zhotovitel zaplati pokutu vo vyske podia bodu 11.4 tejto
zmiuvy.

Sucastou procesu schvafovania supisov vykonanych prac a dodavok je kontrola
kvality stavebnych vyrobkov, stavebnych postupov a kvality stavebnych prac prisne v
silade s platnymi predpismi, slovenskymi a eurdpskymi technickymi normami,
certifikovanym zateplovacim systémom a podobne, ako aj v sulade s certifikatmi
manazZeérstva kvality, enviromentalneho manazérstva a manazérstva bezpetnosti pri
praci resp. s ich opismi. Tieto kontroly vykonava stavebny dozor.

Celkove douCtovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotovitel vykona po
ukonéeni prac koneénou faktirou.

Konetnu faktiru zhotovitel predioZi ku dhu odovzdania a prevzatia predmetu zmiuvy
alebo jeho dohodnutej €asti. Konetna faktira bude obsahovat sipis uhradenych
Ciastkovyeh faktur a rezdiel ceny k Ghrade podla dohodnutej ceny vratane DPH.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a dplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti
danového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze fakltra nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatel



