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je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti, zaéne plynit doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Cena diela bude zaplatena nasledovne:

a) 80 % z celkovej ceny stavby zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade
stavebnym dozorom potvrdenych supisov vykonanych prac a dodavok a
prislusnych vystavenych a doruéenych faktdr objednavatelovi s lehotou
splatnosti do 30 dni odo dfia dorucenia jednotlivej faktury. Podmienkou Cerpania
podielu 60 % z celkovej ceny stavby je to, aby predmet zakazky bol pripraveny
na jeho odovzdanie a prevzatie bez akychkolvek chyb a nedorobkov.

b) Zostatok zmluvnej ceny zaplati objednavatel po odovzdani a prevzati predmetu
zékazky bez chyb a nedorobkov na zaklade koneénej faktury v lehote jej
splatnosti do 30 dni.

V pripade, Ze splatnost faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povaZovat' najblizsi nasledujuci
pracovny def za podmienok:

1. Predmet zakazky nebude mat akékolvek chyby, nedorobky a chyby v
stavebne] a dokumentaénej éasti podfa tejto zmluvy, predmet zakazky bude
zrealizovany v sllade s platnou projektovou dokumentaciou, suvisiacimi
predpismi, stvisiacimi slovenskymi eurbpskymi technickymi normami,

2. Predmet zakazky bude odovzdany v lehote podla bodu 4.1 tejto zmluvy bez
omeskania. Ak zhotovitel bude v omeskani s odovzdanim predmetu zakazky
bez akychkolvek chyb a nedorobkov zhotovitel zaplati ebjednavatelovi pokutu
podia bodov 11.1, 11.3 a 11.5 tejto zmluvy;

3. Predmet zakazky bude zrealizovany tak, aby energeticky certifikat

(zabezpetuje zhotovitel podia bodu 8.42 tejto zmluvy) a prislusne fyzicke
meranie objednavatela preukazal, ze stavebny objekt ma mernu potrebu tepla
na vykurovanie, ktora je niZsia ako 45 kWh/m2 mernej plochy objektu podfa
zakona o energetickej certifikacii.
Ak zhotovitel skutoénost nizSieho limitu meme| potreby tepla ku dfiu
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy nepreukaZe, objednavatel Cast
zostatku zmluvnej ceny vo vyske minimalne 40 000 EUR s DPH zhotovitelovi
nezaplati, ale predmetné finanéné prostriedky pouZije na napravné opatrenia
na dosiahnutie Ziadaného limitu.

Platby budl vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Géet zhotovite!l a za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Giastky z Gétu objednavatela v
prospech Uctu zhotovitela,

Ak |e objednavatel v omeskani s uhradou faktury, moéZe zhotovitel Uttovat
objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,005 % z nezaplatenej sumy za kazdy
der omeskania.

Cl. 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podia projektove)
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze potas zarutnej
lehoty bude mat' vlastnosti dohodnute v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, kitore predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti
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Zaruéna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zafina plynit odo dnha
odovzdania diela objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel
odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba
podfa tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
v zmysle v bode 7.2. zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit v £o najkratSom technicky moZnom Case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré bud( spbésobené pouzitim podkiadov
aveci poskytnutych objednavatefom azhotovitel ani pri vynaloZeni véetke]
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozomnil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavézuje pre pripad vady diela, 2e pofas zarutnej doby ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstranit' vady,

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela podfa ¢l. 1 zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méze objednavatel zabezpedit' ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Cl. 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo. Zhotovitel sa
zavézuje pri vykone svojej cinnosti postupoval s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrZiavat bezpecnos! aochranu zdravia pri praci
v zmysle zak. & 124/2006 Z. z.. o bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci na
stavenisku a poZiarnu ochranu v zmysle zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi a vykonavacich predpisov. Zhotovitel je povinny umiestnit' na stavbe tabulu
s povinnymi identifikaénymi Gdajmi stavby vzmysle zakona & 50/1976 Zb. ajeho
suvisiacich a vykonavacich predpisov.

Objednavatel! sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich oséb v silade s podmienkami projektove
dokumentacie do troch kalendarnych dni od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo ak
sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel je povinny cdovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohel na
fiom zaéat' prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy o dielo. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj vietky stavebné
povelenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené zakladné
smerové a vyskové body. Objednavatel sicasne presne vymedzi hranice staveniska.

Suéasne s odovzdanim staveniska zabezpeéi objednavatel zriadenie ciest na prichod
a prijazd na stavenisko.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urli v pripade potreby zemniky o
ploche 50 m? a skladky odpadov a sute z realizacie stavebne] asti o ploche 50 m” a
pristup k nim. Zemniky a skladky budu v max. vzdialenosti 0,1 km od staveniska,
naklady na zriadenie a likvidaciu tychto zariadeni znasa zhotovitel.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovd dokumentaciu potrebnd na vykonanie
diela v2 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 dni po odovzdani
staveniska.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpetuje
zhotovitel' v slilade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
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prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucéastou
zmluvnej ceny podia &l. 5 tejto zmluvy.

Stroje, zaniadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zanadenia staveniska su
majetkom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skiadovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podia prilohy & 14 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych cinnosti, ktory vydala so sihlasom MVS SR firma
UNIKA Bratislava v roku 2009.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.

Zhotovitel zabezpeti v pripade potreby na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitefa nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vliastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpovedad za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na
viastné naklady odpady, ktoré sU vysledkom jeho &innosti.

Objednavatel zabezpeli pre zhotovitela moZnost napojenia na odber elektricke]
energie o prikone 5 kW, tZitkovej vody o prikone 20 l/s a vo vzdialenosti max. 200 m
od hranic staveniska. Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su
suéastou zmluvnej ceny podla &l. 5 tejto zmiuvy.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokratovat v
pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat' odkrytie tychto prac je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoénej
kontrole zisti, Zze prace neboli nadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatefa k (&asti
na predpisanych skuskach.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik v rozsahu a spésobom podfa prilohy € 15
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
Cinnosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 20089.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podla prilohy €. 6
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
cinnosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009.

Objednavatel sa stava postupne uohradou wvystavenych faktir viastnikom
zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim diela vyzval' objednavatela
zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeiné vykonanie vSetkych skisok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skiskach podmienujl prevzatie diela.

O prevzati predmetu zmluvy spiSu zmiuvné strany pisomny preberaci protokol
potvrdzujuci spinenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela.
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8.27. O prevzati predmetu zmluvy spisu zmluvné strany pisomny preberaci protokol
o odovzdani a prevzati verejnej prace, potvrdzujlci spinenie zmluvnych povinnosti zo
strany dodavatela bez drobnych nedorobkov a nedostatkov, teda objednavatel
predmet zakazky prevezme len v pripade, ak ten nebude mat chyby, nedorobky
a vady

8.28. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektove]
dokumentacie so zakreslenim vdetkych zmien podlfa skutoéného stavu vykonanych
prac.

8.29. Dielo nebude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté v pripade, ze dielo
bude mat' akekolvek drobné nedorobky a nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpetne| prevadzke (uZivaniu). Tieto ojedinelé drobné
nedostatky (zjavné vady) a nedorobky musia byt ku diu odovzdania a prevzatia diela
odstranené.

8.30. Vadou (nedostatkom) sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi,

8.31. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

8.32. Zhotovitel bude prostrednictvom viastného zamestnanca, alebo zmiuvne dohodnutou
osobou avo viastne] rézii zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora bezpeénosti
vzmysle nariadenia viady ¢ 3056/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénosinych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov. Tymto zhotovitel prebera na seba vietky povinnosti vyplyvajiceho
z uvedeného predpisu, ateda a pripadné postiny za nedodrZziavanie podmienok
uvedenych v predpise. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapise
do stavebného dennika azarovenn odovzda doklad opraviujici uvedeného
zamestnanca alebo zmluvne dohodnutl osobu na vykonavanie tejto Sinnosti.

8.33. Kvalita prac a dodavok musi byt' realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byl vyhotovena podla platnej projektove)
dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, technologickych postupov,
vseobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sllade s rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

8.34. Vsetky materialy atechnologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne
certifikované resp. musia byt v sdlade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

8.35. Zhotovitel v ramei zmluvne] ceny zabezpeti a) zaskolenia zdstupcov objednavatela
na manipulaciu s technickymi a technologickymi zariadeniami a odovzda prisludnu
prevadzkovu dokumentaciu.

8.36. V pripade, ze na ¢&as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel
pri preukazatelnom vynaloZzeni vsetkého Usilia neméZe niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisané projektovou dokumentaciou  obstaral, mdze objednavatel suhlasit
s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmdt alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie
nahradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so sthlasom generdineho
projektanta a v pripade, Ze nahrada bude mat dosah na poZiarnu bezpeénost stavby
tak aj] OR H a ZZ (Okresne riaditelstvo hasiéského a zachranného zboru) a pokial sa
tym neznizi akost' prac a neprekroéi dohodnuta cena diela.

8.37. Objednavatel zaroven umoZiuje pouZitie ekvivalentného rieSenia. Pri  pouziti
ekvivaleniného riesenia niektorych druhov materidlov, vyrobkov a technologickych
zariadeni musia mat tieto minimalne viastnosti (parametre) zodpovedajlce
viastnostiam (parametrom), ktoré su uvedené v sutaZnych podkladoch. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatefa. Navrh na
ekvivalent zhotovitel predklada objednavatelovi so suhlasom generalneho projektanta



