ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:

sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

IBAN:

konajuca prostrednictvom:
(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel’

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

zapisany v:

bankové spojenie:

IBAN:

konajuca prostrednictvom:
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Dunajska Luzna

Janosikovska 466/7, 900 42 Dunajska Luzna
00400009

2020663755

VSeobecnd Uverova banka, a.s.

SK21 0200 0000 0000 2552 2112

Ernest Németh, starosta

EURO - HOME s.r.o.

Kracanska cesta, 690/23, 929 01 Dunajska Streda
46 713 212

2023544446

SK2023544446

Okresny sud Trnava, oddiel: SRO, vlozka ¢. 29606/T
SZRB

SK24 3000 0000 0000 0034 4380

Pavol Lelkes, konatel

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ako ,Zmluvné strany®)

1. Objednavatel je subjekt samospravy, ktory v zmysle §4 ods. 3 pism. f) zdkona ¢. 369/1990 zb. o
obecnom zriadeni ,,zabezpeCuje vystavbu a Udribu a vykonava spravu miestnych komunikacii,
verejnych priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych zariadeni,

Clanok I1.
Vseobecné tvodné ustanovenia

kultdrnych pamiatok, pamiatkovych Uzemi a pamatihodnosti obce”.

2. Objednévatel' ma zaujem o vybudovanie cyklistickej komunikacie v Gseku Svoradova - ZST Miloslavov v
zmysle projektovej dokumentacie s ndzvom ,,Cyklistickd komunikacia - II. etapa, Usek Svoradova - ZST
Miloslavov”, ktoru vypracoval Ing. Michal Mojzis, za spracovatela 2M-SK s.r.0., Okruzna 477/27, 990 01

Velky Krtis, z 02/2023 (dalej len ,,Projektova dokumentacia“).

3. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postupy pri zadavani zakazky v sulade so
zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon o VO*), ktorej vitazom sa stal Zhotovitel.

4. Za ucelom upravy vzajomnych prav a povinnosti vyplyvajucich Zmluvnym stranam pri zhotovovani diela

definovaného v ¢lanku lll. rozhodli sa Zmluvné strany, uzatvorit tuto Zmluvu.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zndme
vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Clanok I11.
Predmet zmluvy



. Predmetom tejto Zmluvy je zavidzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo ,Cyklisticka
komunikacia - Il. etapa, Usek Svoradova - ZST Miloslavov” (dalej len ,Dielo”) podla dohodnutych
podmienok a zavazok Objednavatela riadne a bez vad zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
dohodnutu cenu diela, ktora je vysledkom sutaze uskutoénenej podla Zdkona o VO.

. Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo riadne a v€as, vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpedenstvo vo vysokom Standarde stavebno-montdinych prac, v sulade s Projektovou
dokumentaciou, s podmienkami stavebného povolenia a podla oceneného vykazu vymer - rozpoctu
stavby, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer”), v zmysle podmienok vydanych
prisluSnym stavebnym udradom, podla platnych STN avsSeobecne zavdznych platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

. Zhotovitel je opravneny predkladat navrh na zmenu materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych
postupov a pouzit ich na dielo len za podmienky ich odsthlasenia Objednéavatelom.

. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a prevzatia Diela Objedndvatelom podla ¢l. IX. tejto zmluvy.

. Prilohou ¢. 2 tejto zmluvy je Podrobny harmonogram realizacie diela (dalej len ,harmonogram®,) ktory
predlozil uchadza¢ v rdmci svojej cenovej ponuky a ktory bol aktualizovany k podpisu tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny predlozit harmonogram 1x v papierovej (grafickej) a 1x v elektronickej forme.
Vsetky Cinnosti v predlozenom harmonograme zhotovitela musia byt kone¢né, meratelné a zvolené
tak, aby obsiahli cely rozsah diela, vratane faz projektovania, vystavby a uvedenia diela do prevadzky s
¢lenenim jednotlivych ¢innosti zhotovitela v zmluvne stanovenej lehote vystavby.

. Objednavatel informuje Zhotovitela, Ze sa vyZaduje kolaudacia diela, a preto obsahom zavazku
Zhotovitela je aj sucinnost Zhotovitela na kolaudacnom konani a realizacia vsetkych Gkonoy,
potrebnych zo strany zhotovitela k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

. Zhotovitel vyhlasuje a ubezpecuje objednavatela, Ze preskimal a preveril dokumenty uvedené v bode
2 tohto ¢lanku zmluvy ¢o do ich uUplnosti, spravnosti, presnosti a pouzitelnosti a prehlasuje, Ze
Projektovej dokumentdacii porozumel a Ze je schopny dielo a jeho jednotlivé ¢asti podla nej vykonat tak,
aby Dielo spifialo vietky poziadavky na neho kladené. Zhotovitel preskimal Projektovi dokumentaciu
a tiez preskimal jednotlivé polozky, vymery a mnoistvd uvedené vo Vykaze vymer (priloha ¢. 1).
Zhotovitel dosledne porovnal Projektovud dokumentdciu s Vykazom vymer a nezistil nestlad. Zhotovitel
nema pravo na zaplatenie naviacprac z dévodu pripadne neskor zisteného nesuladu Projektovej
dokumentacie s Vykazom vymer alebo z dévodu chybajucich poloZiek, nedostatocnych vymer, resp.
mnozstiev uvedenych vo Vykaze vymer alebo nesuladu Vykazu vymer s Projektovou dokumentdciou.
Zhotovitel si je plne vedomy, Ze mal pripadné nezrovnalosti zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
a tieto nezrovnalosti mali byt odstranené vysvetlenim sutaznych podkladov verejnym obstaravatefom
(objednéavatelom) na zdklade Ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov zo strany zhotovitela.
Zhotovitel nemobZe anebude zZiadat zaplatenie naviacprac, zddévodu nesdladu Projektovej
dokumentacie sVykazom vymer alebo zdbévodu nesdladu Vykazu vymer s Projektovou
dokumentaciou.

Clanok IV.
Kvalita Diela

. Dielo musi byt zhotovené v sulade s Projektovou dokumentdciou a vypracovanym ocenenym
dokumentom Vykaz Vymer, pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi
normami a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu a ani Ziadne vady a
nedorobky.

. Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

e Projektovou dokumentdaciou a ocenenym dokumentom Vykaz vymer,

e Slovenskymi technickymi normami,

e ustanoveniami tejto zmluvy,

e Vyzvou na predloZenie ponuky a predloZzenou ponukou Zhotovitela v ramci zakazky.

. Zhotovitel sa zavdzuje pre zabezpeclenie realizacie predmetu zmluvy a realizaciu pouzit len vyrobky
vhodné pre dany druh stavby.



. Zhotovitel sa zavazuje preukazat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu
pred ich pouzitim a zabudovanim do Diela.

Clanok V.
Cas plnenia Zmluvy

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v nasledovnom termine:

Zacatie: Driom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny protokoldrne prevziat stavenisko najneskor
do 3 pracovnych dni odo dnia pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z celkovej ceny Diela
za kazdy denn omeskania s tym, Ze zmluvna pokuta sa nedotyka ndroku na nahradu skody v celom
rozsahu a zarovent ma Objednavatel pravo na odstupenie od tejto Zmluvy.

Datum dokoncenia Diela a odovzdania Diela Zhotovitelovi bez vad a nedorobkov je najneskor
28.02.2026. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Objednévatelovi doklady potrebné ku kolaudacii Diela (s
vynimkou preberacieho protokolu k Dielu samotnému) najneskor do 15.02.2026. Zoznam dokladov
potrebnych ku kolauddcii Diela, ktoré zabezpecuje zhotovitel, tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.

. Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo predizenia lehoty
plnenia.

. V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim Diela v zmysle bodu 1 tohto ¢lanku, teda ak zhotovitel
dielo nedokonc¢i a neodovzda objednavatelovi bez vdd a nedorobkov ani do 28.02.2026, vznika
Objedndvatelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela s DPH. Objedndvatel ma
v takomto pripade tieZ prdvo na zmluvnu pokutu vo vyske aj 0,2 % z celkovej ceny Diela za kazdy dalsi
den omeskania, pocnuc 2. diom omeskania s odovzdanim diela, pricom zmluvna pokuta sa nedotyka
naroku na nahradu skody v celom rozsahu.

. V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim dokladov potrebnych ku kolaudacii Diela v zmysle bodu
1 tohto ¢lanku a uvedenych v Prilohe €. 3, vznikd Objedndvatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH za kazdy deri omeskania a kazdy doklad osobitne, pricom zmluvna
pokuta sa nedotyka ndroku na ndhradu Skody v celom rozsahu.

. Ak Zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho ucelent éast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok VI.
Cena Diela

. Preddavok na realiziciu stavby sa neposkytuje.

. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ¢lanku lll. tejto zmluvy je stanovend podla oceneného dokumentu
Vykaz vymer Zhotovitela, a predstavuje sumu 499 156,97 EUR bez DPH. Cena diela navysena o DPH v
sadzbe platnej pri podpise tejto zmluvy, teda v sadzbe 23 %, predstavuje 613 963,07 EUR. V pripade
zmeny sadzby DPH po podpise tejto zmluvy, sa cena diela upravi dodatkom k tejto zmluve.

. Cena Diela je konecna a v cene Diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s vytyCenim podzemnych inZinierskych sieti,
dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpecnostné opatrenia, vsetky
ostatné naklady Zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich skéd, naklady na likvidaciu vsetkych odpadov, ktoré vzniknd v
priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace Zhotovitela, ktoré budu
potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolauddcii Diela a jeho odovzdaniu do uZivania.
V cene su zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie a zaber verejného priestranstva a
naklady na vSetky potrebné povolenia k uZivaniu verejnych pléch, tieto zabezpecuje Zhotovitel. V cena
diela je zahrnuta tiez inflacia.



. Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v dokumente Vykaz vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
mnozstvu uvedenému v dokumente Vykaz vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela a preto Zhotovitel nema narok na
Uhradu v pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli zahrnuté do vykonania
diela zavinenim Zhotovitela.

. Bez pisomného suhlasu Objednavatela a projektanta nemoézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii
Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po
zadrucnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok VII.
Platobné podmienky

. Cenu diela vo vyske 80% z celkovej ceny Diela s DPH uhradi Objednavatel Zhotovitelovi pocas plnenia
predmetu zmluvy, priebezne, na zdklade Ciastkovych faktur, vystavovanych na mesacnej baze alebo po
jednotlivych Usekoch, pricom prilohou ciastkovych faktdr bude supis vykonanych prac a dodavok
potvrdeny Objednavatelom a jeho stavebnym dozorom. Cenu Diela vo vyske 15 % z celkovej ceny Diela
s DPH uhradi Objedndvatel Zhotovitelovi po ukonceni diela bez vdd a nedorobkov a protokoldrnom
odovzdani a prevzati diela, na zaklade Zhotovitelom vyhotovene] zaverecnej faktury.
. Garancna zabezpeka diela predstavuje 5% z celkovej ceny diela s DPH. Objednavatel ma pravo pouzit
garancnu zdbezpeku na uhradu ndkladov spojenych s odstranenim vad a nedorobkov v zaru¢nej dobe
v pripade, ak si Zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady a nedorobky na diele, s ktorymi sa
Objednavatel rozhodol dielo prevziat, ako aj nesplni povinnost riadne a vcas bezplatne odstranit vady,
ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe. Objedndvatel ma pravo pouzit garanénu zabezpeku aj na Uhradu
zmluvnej pokuty a ndhrady Skody, ak mu na ne vznikne pravo pri poruseni povinnosti Zhotovitela, podla
predchadzajucej vety.
Nespotrebovand garancna zdbezpeka bude vratena Zhotovitelovi na vyzvu Zhotovitela, do 30 dni od
uplynutia zaruc¢nej doby na dielo.
. Zhotovitel vystavi dafiovy doklad — faktiru za vykonané prace a dodavky na zaklade Objednavatefom a
jeho stavebnym dozorom potvrdeného supisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory bude
tvorit prilohu faktury a predlozi dve vyhotovenia faktury Objednavatelovi.
. Zhotovitel zostavi supis prac a dodavok, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloZiek uvedenych vo
Vykaze vymer. Supis vykonanych prac a doddvok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do 5
pracovnych dni povereny stavebny dozor Objednavatela (jeho kontaktné udaje doruéi Objednavatel
Zhotovitelovi najneskér do 3 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy). Ak stpis ma
vady, bude vrateny Zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky. Zhotovitel moze fakturovat dielo len v skutoéne
zhotovenom rozsahu. Nedodané polozky z Vykazu vymer, nebudu fakturované, ani Objednavatefom
zaplatené. Polozky dodané v mensom mnoZstve oproti mnozstvu uvedenom vo Vykaz vymer, budu
fakturované a Objednavatelom zaplatené iba v skuto¢ne dodanom mnozstve.
. Zhotovitel vystavi faktiru s naleZitostami podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto Udaje:

e Oznacenie ,faktura” a jej Cislo,

e Identifikaéné Udaje Zhotovitela a Objednavatela (adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)

o Cislo zmluvy,

e Datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury, a fakturaéné obdobie,

e Oznadenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit v stlade so zmluvou,

e Celkovu fakturovanu sumu,

e Nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

e Oznacenie diela,

e Objednavatelom a jeho stavebnym dozorom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

e Peciatka a podpis opravnenej osoby.



Vsetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné ¢isla.

Lehota splatnosti faktury sa zjedndva vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 30 dni od
dorucenia faktury spolu so supisom vykonanych prac a dodavok podla bodu 3 tohto ¢lanku do sidla
Objedndavatela uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné

postupit tretej osobe ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

. V pripade, Ze predlozena faktiura nebude mat vsetky naleZitosti dariového dokladu, alebo nebude

obsahovat touto zmluvou predpisanu prilohu-objednéavatelom a jeho stavebnym dozorom podpisany
sUpis vykonanych prac a doddvok, Objednavatel vrati faktiru Zhotovitelovi do piatich pracovnych dni.
Vratenim faktlry prestava platit pévodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynut odo
dnia dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Prace, ktoré Zhotovitel vykond bez prikazu Objednavatela alebo odliSne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto
lehote mézu byt odstranené Objednavatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi Objednavatefom na
naklady Zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit Objednavatelovi do 14 dni odo dna
dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

10.V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukdze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného

w

5.

charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému Vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k zmluve. Zhotovitel je pri
zostavovani dodatoénych ponuk povinny pouZivat jednotkové ceny uvedené vo Vykaze vymer - ak
takéto polozky uz obsahoval. V pripade, Ze takéto polozky neobsahoval, pouZije na stanovenie
jednotkovych cien maximalne hodnoty jednotkovych cien uvedené v aktualnom cenniku stavebnych a
montaznych prac CENKROS. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku
k zmluve zmluvnymi stranami a jeho zverejneni v Centralnom registri zmlav. Objednavatel tymto v
Ziadnom pripade nie je povinny ani sa nezavazuje k podpisaniu akéhokolvek dodatku, ktory navysuje
cenu diela. Ustanovenie bodu 4. v ¢lanku VI. nie je obsahom tohto bodu dotknuté.

Clanok VI,
Podmienky zhotovenia diela

. Odovzdanie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu

opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

. Zhotovitel bezodkladne po prevzati staveniska zabezpeci vytyCenie vSetkych nadzemnych a

podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel zodpovedd za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti.
Odmietnutie prevzatia staveniska sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
Povinnosti a spolup6sobenie Objednavatela:

4.1. Objednavatel sa zavazuje, Ze odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela, ktorymi su: stavebné povolenie, projektova
dokumentacia v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie overené v stavebnom konani a
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov $tatnej spravy vztahujicich sa k predmetu zmluvy.

4.2. Objednavatel sa zavazuje urcit zastupcu s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu diela a odsuhlasovat vykonané prace evidované v stavebnom denniku.

4.3. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel bezodkladne
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
Zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy. Objednavatel opravneny kontrolovat zhotovovanie diela aj bez
Ucasti zadstupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Objednavatel je opravneny pre ucely kontroly
zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sam zvoli.

Povinnosti Zhotovitela:

5.1. Zastupca Zhotovitela - stavbyveduci je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat

vsetky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik zastupcovi



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Objednavatela denne. K zapisom zastupcu Objednavatela sa ma vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Zhotovitel urci stavbyveduceho s preukazatelnou
odbornou kvalifikaciou, ktory bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné
prace a iné ¢innosti ako aj zodpovedat za realizované prace a dodavky na stavenisku kontrolovat
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykolvek zapisovat
do stavebného dennika, ktory musi byt osobne stavbyvedicemu dostupny pocas celej doby
zhotovovania diela. Zastupca Zhotovitela je povinny v pripade potreby najviac vSak jedenkrat
tyzdenne na kontrolnych drioch byt k dispozicii Objednavatelovi za i¢elom kontroly zhotovovania
diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objedndavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

Zhotovitel v silade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajice z Nariadenia viady
SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkiach na stavenisko a
zodpovedad za ich plnenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia os6b v priestore
staveniska. Zhotovitel zabezpeli pracovnikom ochranné pracovné pomécky. Odborné prace
musia byt' vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majicich prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem tykajlcich sa
predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla Vykazu vymer a musia byt
dodrzané vsetky pozadované parametre prvkov, platnych STN, (EN), technologickych postupov,
vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu a platnych pravnych noriem.
Zhotovitel je opravneny zabezpecit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom subdodavatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdoddvatelov odsuhlasenom Objednavatefom. Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia maju povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre
takéhoto subdoddvatela tento zapis vyzaduje.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam.

5.10. Zhotovitel je opravneny zabezpecit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom subdodavatelov iba s

5.11.

5.12.

5.13.

vopred danym pisomnym sthlasom Objednavatela na zaklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost
Zhotovitela o udelenie suhlasu s pouzitim nového subdodavatela musi obsahovat najma:
e identifikdciu subdoddvatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
e Specifikdciu plnenia, ktoré ma v radmci realizicie Diela vykonavat s vyznacenim
rozpoctovych poloZiek (vo Vykaze vymer), ktoré maju byt tymto subdodavatelom dodané,
e potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,
e povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ak zdkon pre takéhoto
subdodavatela tento zapis vyZaduje.
Objednavatel je opravneny podla vlastného uvéazenia, aj bez uvedenia dévodu, odmietnut udelit
sthlas s nasadenim subdodavatela. Do dorucenia pisomného suhlasu Objednavatela
Zhotovitelovi sa ma za to, Ze Objednavatel Zhotovitelovi tento suhlas neudelil.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o subdodévateloch. Za
omeskanie so splnenim tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy der omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodavatelom, t. j. nevykondva Uhrady jednotlivych faktur za prace a doddvky, ktoré pre neho
realizuju subdodavatelia, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej mbze Zhotovitel preukazat, Zze voci subdodavatelovi nema Ziadne podlZznosti.



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednévatel opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych
faktur (resp. zaverecnu fakturu), vystavenych Zhotovitefom aZz do casu, kedy nebudu zavazky
Zhotovitela voci subdoddavatelom splatené. Pocas doby zadrZzania podla tohto odseku zmluvy nie
je Objedndavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych zavazkov voci Zhotovitelovi a
Zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. V pripade, Ze Zhotovitel
nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatelom ani v primeranej lehote na vykonanie
napravy podla prvej vety tohto bodu, Objednévatel ma pravo priamo vyplatit stavebné prace a
dodavky uskutocnené subdodavatelmi, pricom takato platba sa povaZzuje za platbu ceny diela
Objednavatelovi podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol
a overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu
na stavenisko, ako aj s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel od
Objednavatela v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne
dalsie plnenie.

Zastupca Objednavatela je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto
Uéelom zodpovedny zastupca Zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi Objednéavatela denny
zdznam vykonanych prdc, najneskor nasledujuci den na podpis. Zastupca Objednavatela v
stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu a to s
uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo diia predlozZenia
zaznamu Zhotoviteflom ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
spobsobilosti vietkych os6b, ktory budu vykonavat dielo.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafovacich prac)
na pravidelnych kontrolnych drioch, ktoré bude organizovat podla poZiadavky Objednavatela.
Kontrolny den sa bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 dni od obdrzania
Ziadosti Objednavatela Zhotovitefom.

Zastupca Objednavatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpecnost
uskuto€niovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. Objednavatel alebo zastupca Objedndvatela
ma plné pravo namietat a Ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého Zhotovitel zabezpecil a ktory sa, podla ich ndzoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost na stavbe je z inych dévodov, podla mienky Objednavatela alebo zédstupcu
Objednavatela, nezZiaduca.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretefne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objedndavatel a zastupca Objedndvatela prehlad o ludoch pohybujucich sa
v ramci staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela
pravo vykazat zo staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto
predpisy porusuju (netyka sa os6b poverenych Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel
zavazuje zabezpedit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali
vSetky prislusné skolenia a disponovali vSsetkymi nevyhnutnymi certifikdtmi, osvedceniami a
povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v
ramci pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodévatelov o
absolvovanie skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej
latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel zavdzuje s okamzZitou
uéinnostou odvolat z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo
subdodavatela; pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky



pracovnikom Zhotovitela alebo subdoddavatela ma pre uUcely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako
pozitivny vysledok skusky.

5.22. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a
to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vsetkych pripojok a inStalacie meracov a
rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza
v celom rozsahu Zhotovitel.

5.23. Zhotovitel je povinny zabezpedit si na vlastné ndklady poistenie zodpovednosti za Skodu a
najneskor ku driu podpisu zmluvy o dielo je zhotovitel povinny objednavatelovi predlozit opis
uzatvorenej poistnej zmluvy alebo potvrdenie poistného makléra, ktorou bude v dostatocnej
vyske, minimdlne vSak na Ciastku potencidlneho poistného plnenia z titulu zodpovednosti za
Skodu vo vyske ceny diela vratane DPH podla Cl. VI odst. 2 tejto zmluvy, poistend jeho
zodpovednost za Skodu, ktord by pri realizacii diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
mohol spdsobit (CONSTRUCTION ALL RISK - CAR). Okrem toho zabezpeci zhotovitel poistenie tzv.
tretich 0s6b s poistnym krytim minimalne 200.000,- EUR pre kazdu jednotlivi poistnd udalost.
Obe poistenia musia byt uzavreté na poistné obdobie minimalne do 28.02.2026. V pripade
prediZenia lehoty vystavby sa zhotovitel zavizuje také poistenie udrzovat v platnosti az do dria
riadneho odovzdania diela objedndavatelovi. V pripade oneskorenia s predlozenim poistnej
zmluvy podla tohoto ustanovenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5.000,- EUR za kazdy i zacaty kalenddarny tyzden, v ktorom bude oneskorenie
trvat. Oneskorenie s predloZenim poistnej zmluvy je rovnako dbévodom pre odstupenie
objednavatela od tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit zaslanim
pisomného oznamenia o odstupeni doru¢enom zhotovitelovi.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a vcas si splni Zhotovitel odovzdanim diela Objednavatelovi bez vad a
nedorobkov, na zédklade ,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela“. Ak vSeobecne zavazné
pravne predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi Gspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi pisomne s uvedenim
datumu ukonéenia prac, najmenej 2 dni pred ich ukonéenim.
Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela”. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto nalezitosti:

e zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

e suUpis odovzdavanych dokladov ku driu prevzatia diela a supis dokladov potrebnych pre

kolaudaciu diela odovzdanych zhotovitefom do 15.02.2026 podla ¢l. V bodu 1 tejto zmluvy,

e Udaje o zéruke na dielo a dizke jej trvania,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov,

e ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok k

Uhrade.

Najneskor s odovzdanim diela Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vietky osvedcenia a
dokumenty tykajlce sa realizacie prac predmetu zakazky, ktoré ustanovuju vSseobecne zavazné pravne
normy, s vynimkou tych, ktoré odovzdal uz skér, do 15.02.2026. V opacnom pripade ma dielo vady
braniace riadnemu uZivaniu diela a nie je pripravené k odovzdaniu.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. V pripade
nevypratania staveniska do 2 pracovnych dni odo dria protokoldrneho odovzdania diela vznika
Objedndvatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania,
narok na nahradu skody tym ostava v celkovej vyske nedotknuty.
Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku urécenému v zmluve, to znamena:

e nie je dodané kompletne, resp. v poZzadovanej kvalite,

e vykazuje vady a nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,



10.

e nie su predloZené vsetky potrebné doklady podla tejto zmluvy,

e ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady a /alebo nedorobky, ma pravo dielo
neprevziat a preberacie konanie zrusit, o ¢om vyhotovi zapis so Zhotovitelom s uvedenim zistenych
vad, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto
vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzddvani diela je Zhotovitel v omeskani s plnenim
diela. Je na rozhodnuti Objednavatela, ¢i uplatni postup podla prvej vety tohto bodu alebo postup
podla bodu 8.
Ak sa Objedndvatel rozhodne dielo prevziat aj s vadami a/alebo nedorobkami, budd spisané pri
preberacom konani s uvedenim spbésobu a terminu ich odstranenia. Termin odstranenia urci
Objednavatel. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v
Preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela ma Objednavatel prdvo na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy den omeskania a kazdu vadu, narok na ndhradu skody tym
ostava v celkovej vyske nedotknuty.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s touto zmluvou, bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bude bez vad a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam stanovenym
v slovenskych technickych normach.

Zarucna lehota na stavebnu Cast verejnej prace, ktora je predmetom tejto zmluvy, je stanovena podla
zadkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z. na 60 mesiacov. Zaru¢na
lehota zacina plynut driom protokolarneho prevzatia diela Objednédvatelom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou prebera Zhotovitel zavazok, Zze predmet zmluvy bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti trval.
Objednavatel bude vady reklamovat po ich zisteni pisomne na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamdcia podana elektronicky.

Za skryté vady zodpoveda Zhotovitel pocas zaruénej doby odo dfia odovzdania diela Objednavatelovi.
Skryté vady su tie, ktoré sa vyskytnu v zarucnej lehote.

Ak Zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo zabezpecit ich
odstranenie tretou osobu na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela do piatich pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamdcie a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, najneskor v lehote 14 dni od uplatnenia reklamacie.
Ak nie je odstrdnenie vad diela moiné, mdze Objedndvatel od Zhotovitela pozadovat primerané
znizZenie ceny diela.

V pripade neodstranenia reklamovanej vady v lehote podla bodu 9 vznikd Objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % denne z ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania a kazdu vadu, narok
na nahradu skody tym ostdva v celkovej vyske nedotknuty.

Clanok XI.
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovednd za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu€ujicimi zodpovednost
(dalej len vyssia moc).



Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvale
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich ndsledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni
vsetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana ma pravo odstupit od
tejto zmluvy, ak zmluvna strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vy$sej moci o tom pisomne
upovedomi druhd zmluvnd stranu a udalosti vy$Sej moci pretrvavaju viac ako 60 dni odo dia jej
oznamenia druhej zmluvnej strane.

Konkrétne sa za vysSSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie, invazia
nepriatelov, vzbura, revollicia, povstanie, vojensky pué, nasilné prevzatie noci, obcianska voja,
radidcia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické
vybusniny, alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich
jadrovych komponentov, tlakové viny sp6sobené lietadlami, vytrznosti, obCianske nepokoje, rozvrat,
pokial sa netykaju len zamestnancov Zhotovitela, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a
preto ani skiseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

Za vysSiu moc sa vsak nepoklada bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré
vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré
bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel ¢estne prehlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom stde podany
navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ze bude kedykolvek zisteny opak je Objednavatel opravneny
poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z dohodnutej celkovej ceny diela.
Zmluvna pokuta sa nedotyka naroku na ndhradu Skody v celom rozsahu.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je stéastou ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do
ich zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatelom pred ich zabudovanim, ktoré prechadzaju do vlastnictva Objedndvatela momentom
ich dhrady.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel aZ do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok XilI.
Dalsie zmluvné dojednania

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu na mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom,
stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a tcinnosti tejto zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sucéinnost.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy so Zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom a vysledky kontroly
poskytovatela by neumoznili financovanie vydavkov, ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mbZe opravnena strana od zmluvy
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odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor do 30

kalendarnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujuci ddtum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo

nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, mbéze od zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné

porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikda dfiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Objednavatel moze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

6.1. Zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

6.2. z dévodu meskania Zhotovitela oproti harmonogramu, ak je vdzne ohrozeny termin ukoncenia
predmetu plnenia zmluvy,

6.3. z dévodu opustenia staveniska Zhotovitefom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality prac
a materidlov, podvodu, neschopnosti a pod.,

6.4. ak sa situdcia Zhotovitela zmenila do takej miery, Zze technické alebo financné zaruky ktoré
ponuka, nie st adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

6.5. z dovodu porusenia podmienok a podkladov sutaze Zhotovitelom, do ktorej Zhotovitel predlozil
sUtaznu ponuku a ktord Objednavatel prijal,

6.6. dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnymi normami a pravnymi predpismi,

6.7. Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote poskytnutej
Objednavatelom,

6.8. z dévodu neposkytnutia dotdcie Objednavatelovi, co Objednavatel Zhotovitelovi bezodkladne
pisomne oznami,

6.9. z dévodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7 tejto zmluvy,

6.10. Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela prevedie prava a zavazky,

pohladavky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

6.11. Zhotovitel stratil opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a véasné
zhotovenie Diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,

6.12. ak sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpecéenie Zhotovitela uvedené v tejto zmluve ukaze ako

nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitela, je

Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny

diela s DPH uvedenej v ¢lanku VI bode bode2 tejto zmluvy.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od zmluvy:

8.1. prace a dodavky zhotovené ku diu odstupenia od zmluvy sa vyucétuju podla zmluvnych cien v
preukdzatelnom rozsahu,

8.2. prace a dodavky zhotovené do odstupenia od zmluvy vyfakturuje Zhotovitel fakturou, ktord bude
mat naleZitosti darfiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Prilohou faktidry bude
supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny Objednavatelom a jeho stavebnym dozorom, ako aj
doklady potvrdzujlce splnenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 a 10 tohto ¢lanku.

V pripade predcasného ukoncenia zmluvy Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo

dna ucinnosti odstupenia protokolarne odovzdat Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od

neho za ucelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlice sa dovtedy
zhotovenych casti diela.

V pripade zaniku zmluvy Zhotovitel bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni opusti

stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a necist6t, ktoré vznikli jeho

¢innostou.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu

sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov v zmysle

tohto ¢lanku.

X
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lanok XV.



Zaverecné ustanovenia

1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika.

2. Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena ¢i
doplnenie neplatné.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto zmluvu mozno ukondit vzajomnou pisomnou dohodou.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dve pre Objednavatela a dve pre Zhotovitela.

5. Zmluva nadobudne platnost driom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze ak
by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, plati, Ze k uzavretiu
Zmluvy nedoslo zo zakona.

b

V Dunajskej Luznej, dfia ........cccceeennee Vo ,dia e,
Objednavatel: Zhotovitel"
Obec Dunajska Luzna EURO — HOME s.r.o.

Ernest Németh, starosta Pavol Lelkes, konatel



