Cislo zmluvy v SAP: 10000066614 Gy, =X 7 2017

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a podla zak. &. 25/2006 Z.z. o verejnom

Objednavatel’:
Sidlo: Zastupeny:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo agtu:

Zhotovitel':
Zastupeny:

Bankové spojenie:

Cislo Uctu: 394141382/0200
ICO: 31611788
DIC: 2020478955
IC DPH: _ SK2020478955
Obchodny register: OS Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &islo: 5012/B
(dalej len ,zhotovitel"™)
Clanok I.
Preambula
1. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil podlimitny postup verejného obstaravania podfa § 91

pouzitim § 52 z&kona €. 25/2006 Z.z. o0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni

obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Obec Dunajska Luzna
JanoSikovska 466/7,900 42 Dunajska Luzna
Stefan Juréik, starosta obce
00400009
2020663755
VUB, a.s.
2163235751/0200
(dalej len ,objednavatel")

Skanska SK a.s.

Krajné 29, 821 04 Bratislava

Ing. Miroslav Poto¢ - podpredseda
predstavenstva

Ing. Vladimir Kotrik - ¢len predstavenstva
VUB a.s., Bratislava

neskorsich predpisov.

1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavby ,Revitalizacia parku, spevnenych ploch s detskym ihriskom a
rekonstrukcia multifunkéného ihriska v obci Dunajska Luzna", podla projektovej dokumentacie a oceneného

Clanok II,
Predmet zmluvy

vykazu vymer zhotovitefom, ktoré ur€uju charakteristiku diela.

2. Zhotovitel' zabezpe€i kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu vykazu vymer
uvedeného v prilohe €. 1 k tejto zmluve a podla projektovej dokumentécie, jej technickych sprav, vykresov, vypoctov,
podla podmienok vydanych prislusnym stavebnym Uradom, podla platnych technickych noriem a zabezpedi revizne
spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaka €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri

préaci, bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel' zabezpeci potrebnu dielensku a vyrobnu dokumentaciu podfa poZiadaviek uvedenych v projekte a po

odsuhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu realizaciu.

No ok

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost.

Zhotovitel' je pri ureni spdsobu vykonania diela viazany pokynmi objednavatela.

Zhotovitel' nie je vykonanim diela ako celku opravneny poverit inii osobu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.



Cislo zmluvy v SAP: 10000066614

NP

Clanok II. =5
Cas plnenia W

UkoncCenie realizacie predmetu zmluvy podfa ¢lanku II. Je najneskér do jedenastich mesiacov od zaéatia prac.
ZacCiatok realizacie prac je najneskor do 14 dni odo dfia prevzatia staveniska zhotovitelom.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednévatel toto dielo prevziat
aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu ome$kania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v
omeskani so spinenim zavazku.

Clanok IV.
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podfa élanku 1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strén v sulade so
zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaSkou €. 87/1996 Z. z. a je doloZena
zhotovitelom polozkovym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢lanku Il. je vo vyske

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 498 871,16 EUR
hodnota DPH (20%) 99 774,23 EUR
cena celkom vratane DPH' 598 645,39 EUR

Tato cena je nemenna.

V cene podla bodu 2 tohto €lanku zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel'a, dalej v3etky spravy, skusky, atesty, certifikaty a pod.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa objednavatefom pri zhotovovani
stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahruté v inych cenéch.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sU pre tu istu polozku stavebnej prace a dodavky rovnaké pre
celu stavbu.

Ceny za prace naviac budu uétované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel' i¢tovat jednotkovi cenu, ktora zodpoveda
cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade préac, ktoré nie s uvedené vo vykaze vymer bude zhotovitel' U¢tovat cenu, podla smernych cien,
ktoré boli pouZité pri ocefiovani vykazu vymer, na zaklade ktorého bola predloZzend cenova ponuka do
verejného obstaravania,

c) v pripade préac, ktoré nie st uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel' U¢tovat cenu vratane DPH v
hodinovych zuctovacich sadzbach vo vyske:?

 stavebny robotnik................ 15,00 EUR/hod.
» odborny pracovnik............... 25,00 EUR/hod.
* technicky pracovnik............. 20,00 EUR/hod.

Potrebu vykonat naviac prace a ich finanéné ohodnotenie v zmysle bodu 6 tohto €lanku zmluvy oznami zhotovitel
objednavatelovi pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel' pristipi bezodkladne po
podpisani dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a projektantom, budu z
ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoCtu. Objednavatel neuhradi zhotovitelovi ani prace
vykonané bez jeho prikazu alebo odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok.

' Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie len celkovu cenu diela.
2 Do tychto bodov uch&dzaé uvedie vySku hodinovej sadzby za préce.
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Clanok V. |
Platobné podmienky x

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie préac.

Zhotovitel zostavi sUpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podfa poloziek uvedenych v ponukovej cene.

K sUpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do troch pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma
sUpis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Na zaklade potvrdeného supisu méze zhotovitel vystavit
fakturu.

Platby sa budu realizovat bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenych faktur, po predchadzajucom
odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok investorom, predkladanych minimaine vo vySke 20% z ceny diela.
Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena prehladne a pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Suéastou
faktury je odsuhlaseny supis vykonanych prac podfa bodu 2 tohto &lanku. Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo
fakture zvyraznit a na poziadanie uviest oddelene.

Kazdé faktura bude vyhotovena a doruéena objednévatelovi v Siestich rovnopisoch.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitel vykona po ukonéeni prac kone¢nou
fakturou.

Konecna faktura bude obsahovat stpis uhradenych faktur a rozdiel ceny k Uhrade podla dohodnutej ceny vratane
DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti daiového dokladu v zmysle § 71
ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zaéne plynat doruenim opravenej faktury
objednévatelovi.

Lehota splatnosti faktdr bude min. 90 dni. V pripade, ze splatnost faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na U&et zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy a
za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uétu objednavatela v prospech uétu zhotovitela.
Ak je objednévatel v omeskani z Uhradou faktury, moZe zhotovitel Uctovat objednévatelovi urok z omeskania vo
vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok V1.
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa projektovej dokumentacie, oceneného
vykazu vymer, technickych noriem a podmienok zmluvy a Ze poCas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota za vykonané prace je 36 mesiacov a zacina plynut odo dfia podpisania zapisnice o odovzdani a
prevzati diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zaruCné listy, sa vztahuje zaruénad doba podla tychto zaruCnych listov. Zaruéna doba neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Objednavatel sa zavazuije, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou u

zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstraiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni
odo diia prevzatia pisomného uplatnenia reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu
upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby mé objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na
vlastné néklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
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Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho &innosti. Pri zriadovani staveniska zhotovitel' postupuje v stlade so zakonom ¢€.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon) v zneni neskorSich predpisov a s
nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel v stlade s projektovou
dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢lanku V. tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny pred zaCatim zemnych prac poziadat' spravcov inzinierskych sieti o ich vytyCenie. Zhotovitel
spolupracuje so spravcami inZinierskych sieti a pri pracach pine reSpektovat podmienky spravcov sieti.
Objednévatel odovzdéa zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vyty¢ené zakladné smerové a vyskové body.
Objednavatel suCasne presne vymedzi hranice staveniska.
Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poSkodeniu, poistit ho proti Zivelnym pohromam a vzniku
Skody a zabezpeCit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Na stavenisko mozu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela.
Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla
predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek v sUvislosti s realizaciou stavebnych prac obstara a uhradi zhotovitel.
Povolenie na doCasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
objednavatel. Poplatky a pripadné pokuty za dih$i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktord
je v omeskani.
Objednévatel odovzdéa zhotovitelovi projektovu dokumentéciu potrebnu na vykonanie diela v 3 vyhotoveniach do
piatich dni odo da podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnymi stranami.
Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska st majetkom zhotovitela.
Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel' v plInom rozsahu zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré si opravnené
zdrziavat sa v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi pracovnymi pomdckami (§ 3 a 9 vyhl. SUBP a SBU &.
374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach).
Zhotovitel' zodpovedéa za zabezpedenie poZiamej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. a za zabezpeCenie poziadaviek v zmysle vyhlasky MPSVaR &. 718/2002
Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.
Zhotovitel zodpoveda za nakladanie s odpadmi v stlade so zakonom NR SR €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisoov a vyhlaskami MZP SR &. 283/2001 Z.z. a &. 284/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je
$kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v
zakone NR SR €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone NR SR €. 264/1999 Z.z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
Objednévatel zabezpeCi pre zhotovitefa moZnost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody. Naklady na
Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a to na zaklade skuto¢nej spotreby.
Objednavatel je opravneny vykonavat technicky dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim zmluvnych podmienok.
Osoba poverena vykonavanim technického dozoru mé za tym uéelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
Zhotovitel je povinny umoZznit objednavatelovi vykonavanie technického dozoru, a to najmé:

oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podfa ktorych stavbu realizuje

prevziat od neho stavenisko

spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu realizovanych prac a dodavok s

projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru

kontrolu doplfiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podia ktorej sa stavba realizuje, ktoré

vykonava zhotovitel

kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich sulad s

podmienkami zmluvy
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kontrola tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi /
kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

sledovanie vedenia stavebného dennika \
kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov

kontrolu nakladania s odpadmi

kontrolu uvolnenia staveniska

Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela povinnosti
zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu diela.
Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat
U¢astnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich G¢astnikom kontrolného dia. Vzajomne odsuhlasené a
prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stand pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a
cenu zmluvy.
Zhotovitel' poveruje v zmysle § 44 Stavebného zakona vedenim uskutoériovania stavby stavbyvediceho
Ing. DuSan Todak, osved&enie o vykonani odbornej skusky ¢. 10738*20*
Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand ne
pristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel' pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel' povinny
toto odkrytie vykonat na néklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané.
Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k U¢asti na skuskach podfa bodu 28
tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel'je povinny viest stavebny dennik, spdsobom ustanovenym v platnych pravnych predpisoch, od prvého dia
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac.
Zhotovitel'je povinny v stavebnom denniku denne zaznamenat' vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.
Objednavatel je povinny denne sledovat obsah stavebného dennika a dozor objednavatela je povinny denne poznacit
svoj sthlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zédznamu a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi
najneskor do 3 dni odo dfia zdznamu zhotovitela, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Zhotovitel' ,strpi" vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami
kedykolvek poCas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnutie nenévratného finan¢ného prispevku uzatvorenej medzi
prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom/koneénym prijimatefom pomoci.
Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim prisludnej Casti diela vyzvat objednavatela zapisom do
stavebného dennika na jej prevzatie.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela.
Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat objednavatelovi spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentécie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préc.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise 0 odovzdani a prevzati budu
uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu). Tieto vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstrénenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentéciou, touto
zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.
Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady a to najma:

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby v tladenej (2x) aj digitalnej forme

- doklady o ulozeni odpadu na skladku TKO

- doklady o vykonanych skuskach

- revizne spravy

- atesty pouzitych materiélov

- zarucné listy pouzitych vyrobkov

- porealizaCné vyjadrenia spravcov inz. sieti o nepoSkodeni ich sieti stavbou

- stavebny dennik
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34. Stavenisko je povinny zhotovitel' uvolnit v termine, ktory uréi objednavatel v zapisnici o odovzdani a prevzati diela. r\

35. Vlastnikom stavby sa postupne stava objednavatel uhradou faktdry (okrem zadrzného). \

36. Nebezpelenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotovitel' do
protokolarneho prevzatia celého diela objednévatefom.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v €lanku Il tejto zmluvy po termine uvedenom v ¢lanku Ill bod 2 tejto zmluvy,
zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV bod 2 tejto zmluvy za
kazdy zaCaty deft omeskania.

2. Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podfa &lanku VI bod 5 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu za kazdd vadu vo vyske 33,- EUR za kazdy defi omeskania.

3. Vpripade ome$kania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 33,- EUR
za kazdy der omeSkania.

4. Uhradu zmluvnych pokut moZe objednavatel uplatnit jednostrannym zapoctom z faktdr, resp. koneénej faktury.

5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi Skodu v plinej vyske, ktora
vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvajd.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za Skodu

1. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na odvratenie Skody
alebo na jej zmiernenie.

2. Kazda zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavézkového vztahu, je zodpovednéa za Skodu spdsobenu druhe;
strane.

3. Zmluvna strana, ktora spOsobila 8kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v &lanku X.2., zbavi sa
zodpovednosti, ak preukéze, Ze Skoda bola spdsobena okolnostou vyluéujicou zodpovednost.

4, Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel' povinny sa o ne starat,
zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do pdvodného stavu.

o. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu viastnym zavinenim pocas svojich pracovnych postupov pri
odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsobend tymi, ktorych pouzil na
realiz&ciu diela.

Clanok X.
Vyssia moc

1. Pre uCely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich neméZzu ovplyvnit zmluvné
strany, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora sa bude
chciet odvolat na vy$Siu moc, poZiada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.

Clanok XI.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
zvolavat objednavatel raz za mesiac prip. podfa potreby. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy
postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych strén a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel' v
zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného diela pouzije v zmysle stavebného zak. &. 50/1976 Zb. v
zneni neskorich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajlice podmienky zak. &. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, resp. vyhlasky €. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a
prislusné doklady predloZi objednévatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a sUhrne pri preberacom konani
diela.
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Clanok XII. T
Zaverecné ustanovenia ‘

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a sQvisiacimi predpismi.
2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych obidvoma
zmluvnymi stranami.
3. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych pre bezproblémové pinenie zmluvy,
druhej zmluvnej strane.
4, Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su:
e Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer prac a sUvisiacich dodavok;
e Priloha &. 2 - Casovy harmonogram stavebnych prac a stvisiacich dodavok;
d. Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia a objednavatef tri
vyhotovenia.
6. Zmluva nadobuda platnost i G¢innost diiom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
7. Zmluvné strany vyhlasuiju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, pre€itali ju a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju
podpisali opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

4 4
V Bratislave, difa: 07.02.2011 V Dunajskej Luznej, dia: .4 Lot7
Za zhotovitela: Za objednavatefa:
Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.
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Stefan Jur€ik
podpredseda predstavenstva starosta obce
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Ing. Vladimir Kotrik
Clen predstavenstva
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