ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel:

sidlo:

ICO:

DIC:

bankové spojenie:

IBAN:

konajuca prostrednictvom:
(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel’

sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

konajuca prostrednictvom:
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Dunajska Luzna

Janosikovska 466/7, 900 42 Dunajska Luzna
00400009

2020663755

VSeobecna Uverova banka, a.s.

SK21 0200 0000 0000 2552 2112

Ernest Németh, starosta

ZALUPASs. r. 0.

Tolstého 5, 811 06 Bratislava

57 113 823

2122573420

SK2122573420

Tatra banka, a.s.

SK02 1100 0000 0029 4527 4130
Lukas Zahatlan, konatel

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ako ,Zmluvné strany”)

Clanok I1.
Vseobecné tvodné ustanovenia

. Objednavatel je subjekt samospréavy, ktory v zmysle §4 ods. 3 pism. f) zdkona €. 369/1990 zb. o
obecnom zriadeni ,,zabezpeCuje vystavbu a Udribu a vykonava spravu miestnych komunikacii,
verejnych priestranstiev, obecného cintorina, kulturnych, Sportovych a dalSich obecnych zariadeni,
kultdrnych pamiatok, pamiatkovych Uzemi a pamatihodnosti obce”.

. Objednavatel ma zaujem o uskutoénenie stavebnych UGprav pre udribu stavby ,VRATNICA“ v obci
Dunajskd Luzna, v zmysle dokumentdcie, ktora bola stucastou verejného obstardvania na predmet
zakazky — Stavebné Upravy pre udribu stavby ,VRATNICA“ oznacend ako ,Priloha €. 2 — Projektova
dokumentacia“, ktoru vypracoval Ing. arch. Otto Csader (dalej len ,Projektova dokumentacia“)
avzmysle podmienok uvedenych vsutainych podkladoch, ktoré boli sucastou uvedeného
obstaravania.

. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postupy pri zadavani zakazky v sulade so
zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon o VO*), ktorej vitazom sa stal Zhotovitel.

. Za ucelom Upravy vzajomnych prav a povinnosti vyplyvajlcich Zmluvnym stranam pri zhotovovani diela
definovaného v ¢lanku lll. rozhodli sa Zmluvné strany, uzatvorit tuto Zmluvu.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze sU mu zndme
vsetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.
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Clanok I11.
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednéavatela dielo Specifikované
v dokumentoch a prilohach pouzitych vo verejnom obstaravani na predmet zakazky - Stavebné Gpravy
pre Gdribu stavby ,VRATNICA“ (dalej len ,Dielo”) podla dohodnutych podmienok a zavizok
Objednavatela riadne a bez vad zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnuti cenu diela,
ktora je vysledkom sutaze uskuto¢nenej podla Zakona o VO.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo riadne a v€as, vo vlastnom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo vo vysokom Standarde stavebno-montdinych prac, v sulade s Projektovou
dokumentaciou a podla oceneného vykazu vymer - rozpoctu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy
(dalej len ,Vykaz vymer“), podla platnych STN avSeobecne zavaznych platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

. Zhotovitel je opravneny predkladat navrh na zmenu materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych
postupov a pouzit ich na dielo len za podmienky ich odsthlasenia Objednéavatelom.

. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a prevzatia Diela Objedndvatelom podla ¢l. IX. tejto zmluvy.

. Zhotovitel vyhlasuje a ubezpecuje objedndvatela, Ze preskimal a preveril dokumenty uvedené v bode
2. tohto ¢lanku zmluvy ¢o do ich Uplnosti, spravnosti, presnosti a pouzitelnosti a prehlasuje, Ze
Projektovej dokumentacii porozumel a Ze je schopny dielo a jeho jednotlivé ¢asti podla nej vykonat tak,
aby Dielo spifialo vietky poZiadavky na neho kladené. Zhotovitel preskimal Projektovii dokumentaciu
a tiez preskimal jednotlivé polozky, vymery a mnoistvd uvedené vo Vykaze vymer (priloha ¢. 1).
Zhotovitel dosledne porovnal Projektovd dokumentdciu s Vykazom vymer a nezistil nesulad. Zhotovitel
nema pravo na zaplatenie naviacprac z dévodu pripadne neskor zisteného nesuladu Projektovej
dokumentacie s Vykazom vymer alebo z dévodu chybajucich poloziek, nedostatocnych vymer, resp.
mnozstiev uvedenych vo Vykaze vymer alebo nesuladu Vykazu vymer s Projektovou dokumentdciou.
Zhotovitel si je plne vedomy, Ze mal pripadné nezrovnalosti zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
a tieto nezrovnalosti mali byt odstranené vysvetlenim sutaznych podkladov verejnym obstaravatelom
(objednavatelom) na zaklade Ziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov zo strany zhotovitela.
Zhotovitel nemdze anebude ziadat zaplatenie naviacprac, zdbévodu nesuladu Projektovej
dokumentacie sVykazom vymer alebo zdbévodu nesdladu Vykazu vymer s Projektovou
dokumentaciou.

Clanok IV.
Kvalita Diela

. Dielo musi byt zhotovené v sulade s Projektovou dokumentaciou a vypracovanym ocenenym
dokumentom Vykaz Vymer, pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi
normami a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu a ani Ziadne vady a
nedorobky.

. Kvalitativne a dodacie podmienky si vymedzené:

e Projektovou dokumentaciou a ocenenym dokumentom Vykaz vymer,

e Slovenskymi technickymi normami,

e ustanoveniami tejto zmluvy,

e Vyzvou na predloZenie ponuky a predloZzenou ponukou Zhotovitela v ramci zakazky.

. Zhotovitel sa zavdzuje pre zabezpeclenie realizacie predmetu zmluvy a realizaciu pouzit len vyrobky
vhodné pre dany druh stavby.

. Zhotovitel sa zavazuje preukazat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu
pred ich pouzitim a zabudovanim do Diela.
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Clanok V.
Cas plnenia Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo v nasledovnom termine:

Zacatie: Driom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny protokoldrne prevziat stavenisko najneskor
do 3 pracovnych dni odo dia pisomnej vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z celkovej ceny Diela
za kazdy den omeskania s tym, Ze zmluvnd pokuta sa nedotyka naroku na nahradu Skody v celom
rozsahu a zarovenn ma Objednavatel pravo na odstupenie od tejto Zmluvy.

Datum dokoncenia Diela a odovzdania Diela Zhotovitelfovi bez vad a nedorobkov je najneskor
31.07.2026.

2. Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo predizenia lehoty
plnenia.

3. V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim Diela v zmysle bodu 1 tohto ¢lanku, teda ak zhotovitel
dielo nedokonc¢i aneodovzdd objednavatelovi bez vad anedorobkov do 31.07.2026, vznika
Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 % z celkovej ceny Diela s DPH. Objednavatel ma
v takomto pripade tiez prdvo na zmluvnu pokutu vo vyske aj 0,2 % z celkovej ceny Diela za kazdy dalsi
dent omeskania, po¢nuc 2. diiom omeskania s odovzdanim diela, pricom zmluvna pokuta sa nedotyka
naroku na nahradu skody v celom rozsahu.

4. Ak Zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho ucelenu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa Objednavatel toto Dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Clanok VI.
Cena Diela

1. Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.

2. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu ¢lanku lll. tejto zmluvy je stanovend podla oceneného dokumentu
Vykaz vymer Zhotovitela, a predstavuje sumu 17 000,05 EUR bez DPH. Cena diela navySend o DPH v
sadzbe platnej pri podpise tejto zmluvy, teda v sadzbe 23 %, predstavuje 20 910,06 EUR. V pripade
zmeny sadzby DPH po podpise tejto zmluvy, sa cena diela upravi dodatkom k tejto zmluve.

3. Cena Diela je kone¢nd a v cene Diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s vyty¢enim podzemnych inZinierskych sieti,
dopravné naklady, naklady na zabezpelenie dopravne] situdcie, bezpecnostné opatrenia, vsetky
ostatné naklady Zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri
vzniku Skody a pri odvracani hroziacich skéd, ndklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknd v
priebehu vystavby, ndklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe
pouzitych energii odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace Zhotovitela, ktoré budu
potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolauddcii Diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
V cene suU zahrnuté aj ndklady na odvoz stavebnej sute a odpadu, za uZivanie a zdber verejného
priestranstva a ndklady na vsSetky potrebné povolenia k uZivaniu verejnych ploch, tieto zabezpecuje
Zhotovitel. V cena diela je zahrnuta tiez inflacia.

4. Ak Zhotovitel neocenil niektord polozku v dokumente Vykaz vymer, alebo zmenil jej mnozstvo oproti
mnozstvu uvedenému v dokumente Vykaz vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych
sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela a preto Zhotovitel nema narok na
Uhradu v pripade, Ze neocenena polozka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli zahrnuté do vykonania
diela zavinenim Zhotovitela.

5. Bez pisomného suhlasu Objednévatela a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela pouZité iné
materidly a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii
Diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
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Clanok VII.
Platobné podmienky

1. Cenu Diela s DPH uhradi Objedndvatel Zhotovitelovi na zdklade Zhotovitelom vyhotovenych
Ciastkovych faktur, pricom prilohou faktir bude supis vykonanych prac a doddvok potvrdeny
Objedndvatelom. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiry po ukonéeni kalendédrneho mesiaca a po ukonéeni
diela bez vad a nedorobkov a protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

2. Ak ma supis vady, bude vrateny Zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky. Zhotovitel moze fakturovat dielo len
v skutocne zhotovenom rozsahu. Nedodané polozky z Vykazu vymer, nebudi fakturované, ani
Objednavatelom zaplatené. Polozky dodané v menSom mnozZstve oproti mnozstvu uvedenom vo Vykaz
vymer, budu fakturované a Objednavatelom zaplatené iba v skutoéne dodanom mnoistve.

3. Zhotovitel vystavi faktiru s naleZitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktira bude obsahovat tieto udaje:

e Oznacenie ,faktura” a jej Cislo,
o Identifikaéné Udaje Zhotovitela a Objednavatela (adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)
e Cislo zmluvy,
e Datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury, a fakturacné obdobie,
e Oznadenie pefiazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit v stlade so zmluvou,
e Celkovu fakturovanud sumu,
e Nadlezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,
e Oznacenie diela,
e Objednavatelom a jeho stavebnym dozorom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,
e Peciatka a podpis oprdvnenej osoby.
Vsetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné disla.

4. Lehota splatnosti faktlry sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych strdn na 15 dni od
dorucenia faktury spolu so supisom vykonanych prac a dodavok podla bodu 3 tohto ¢lanku do sidla
Objednavatela uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vztahu, nie je moziné
postupit tretej osobe ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

6. V pripade, Ze predloZena faktira nebude mat vSetky naleZitosti danového dokladu, alebo nebude
obsahovat touto zmluvou predpisand prilohu - objednavatelom podpisany supis vykonanych prac a
dodavok, Objednavatel vrati faktdru Zhotovitelovi do piatich pracovnych dni. Vratenim faktary prestava
platit povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zadina plynut odo dria dorucenia opravenej
faktury Objednavatelovi.

7. Prace, ktoré Zhotovitel vykond bez prikazu Objednavatela alebo odliShe od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto
lehote mézu byt odstranené Objednévatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi Objednévatelom na
ndklady Zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit Objednévatelovi do 14 dni odo dna
dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

8. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému Vykazu vymer,
musia byt Zhotoviteflom pisomne oznamené Objednévatelovi a budu rieSené v dodatku k zmluve.
Zhotovitel je pri zostavovani dodatoénych ponuk povinny pouzivat jednotkové ceny uvedené vo Vykaze
vymer - ak takéto polozky uz obsahoval. V pripade, Ze takéto polozky neobsahoval, pouZije na
stanovenie jednotkovych cien maximalne hodnoty jednotkovych cien uvedené v aktudlnom cenniku
stavebnych a montaznych prac CENKROS. Naviac prace mozu byt zrealizované a uhradené aZ po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami a jeho zverejneni v Centralnom registri zmliv v zmysle
platnych pravnych predpisov. Objednavatel tymto v Ziadnom pripade nie je povinny ani sa nezavazuje
k podpisaniu akéhokolvek dodatku, ktory navySuje cenu diela. Ustanovenie bodu 4. v ¢lanku VI. nie je
obsahom tohto bodu dotknuté.
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Clanok VIiI.
Podmienky zhotovenia diela

1. Odovzdanie staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

2. Zhotovitel bezodkladne po prevzati staveniska zabezpeci vytyCenie vsSetkych nadzemnych a
podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel zodpovedd za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti.

3. Odmietnutie prevzatia staveniska sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

4. Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela:

4.1.

4.2.

4.3.

Objednavatel sa zavazuje, ze odovzda pri preberani staveniska Zhotovitelovi v tlacenej forme
jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie.

Objednavatel sa zavazuje ur€it zastupcu, ktory bude kontrolovat realiziciu diela a odsuhlasovat
vykonané prace.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby Zhotovitel bezodkladne
odstranil vady vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy. Objednéavatel opravneny kontrolovat zhotovovanie diela aj bez
Ucasti zadstupcu Zhotovitela a to kedykolvek. Objednavatel je opravneny pre ucely kontroly
zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sdm zvoli.

5. Povinnosti Zhotovitela:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zhotovitel urdi stavbyvediceho/zastupcu zhotovitela, ktory bude organizovat, riadit, koordinovat
a zodpovedat za stavebné prace a iné ¢innosti ako aj zodpovedat za realizované prace a dodavky
na stavenisku kontrolovat zhotovenie diela podas celej doby zhotovovania diela a pripadné
nedostatky oznamovat Zhotovitelovi. Stavbyveduci/zastupca Zhotovitela je povinny v pripade
potreby, najmenej viak dvakrat tyZzdenne, kazdy utorok a stvrtok, byt k dispozicii Objednavatelovi
za Ucelom kontroly zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

Zhotovitel v stlade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatelom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednévatelovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajlce z Nariadenia vilady
SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a
zodpoveda za ich plnenie.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia os6b v priestore
staveniska. Zhotovitel zabezpeci pracovnikom ochranné pracovné pomécky. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, majucich prislusnd
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem tykajlcich sa
predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla Vykazu vymer a musia byt
dodrzané vsetky poZadované parametre prvkov, platnych STN, (EN), technologickych postupov,
vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu a platnych pravnych noriem.

Zhotovitel nie je opravneny zabezpelit Ziadnu Ccast realizacie Diela prostrednictvom
subdodavatelov. Vsetky prace vykonad vlastnymi kapacitami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol
a overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu
na stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych prdv potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel od
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Objednavatela v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, Ziadne
dalsie plnenie.

5.10. Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o odborne;j
spoOsobilosti vietkych osbb, ktory budd vykonavat dielo.

5.11. Zastupca Objednévatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskuto€niovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. Objednavatel alebo zastupca Objedndvatela
ma plné pravo namietat a Ziadat Zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého Zhotovitel zabezpedil a ktory sa, podla ich ndzoru, nesprdvne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost na stavbe je z inych dévodov, podla mienky Objednéavatela alebo zastupcu
Objednavatela, neziaduca.

5.12. Zhotovitel sa zavazuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaju dodrZiavat podmienky
ustanovené vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto
predpisy porusuju (netyka sa os6b poverenych Objedndavatelom). Za tymto ucelom sa Zhotovitel
zavazuje zabezpedit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali
vsetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi certifikdtmi, osvedceniami a
povoleniami.

5.13. Objednavatel alebo nim poverend osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v
rdmci pracovnej doby poZiadat pracovnikov Zhotovitela o absolvovanie skusky na overenie
pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivheho
vysledku uvedenych skisok sa Zhotovitel zavazuje s okamzitou Ucinnostou odvolat z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela; pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitela ma pre ucely tejto
Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

5.14. Zhotovitel sa zavadzuje zabezpedit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a
to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vsetkych pripojok a inStalacie meracov a
rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluZieb s tym suvisiacich uhradza
v celom rozsahu Zhotovitel.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost zhotovit dielo riadne a v¢as si splni Zhotovitel odovzdanim diela Objednévatelovi bez vad a
nedorobkov, na zdklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela”. Ak vSeobecne zavazné
pravne predpisy alebo technické normy urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi Uspesné vykonanie takychto skisok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objedndvatelovi pisomne s uvedenim
datumu ukoncenia prac, najmenej 2 dni pred ich ukoncenim.
Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,Preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela”. Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto néleZitosti:

e zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti diela,

e sUpis odovzdavanych dokladov ku dru prevzatia diela,

e Udaje o zaruke na dielo a dizke jej trvania,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov,

e ocenenie vykonanych prac a dodéavok.
Najneskor s odovzdanim diela Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vietky osvedcenia a
dokumenty tykajlce sa realizacie prac predmetu zakazky, ktoré ustanovuju vSeobecne zavazné pravne
normy. V opac¢nom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uZivaniu diela a nie je pripravené k
odovzdaniu.

6/10



10.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. V pripade
nevypratania staveniska do 2 pracovnych dni odo drfia protokoldrneho odovzdania diela vznika
Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania,
narok na nahradu Skody tym ostava v celkovej vyske nedotknuty.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

e nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

e vykazuje vady a nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

e nie su predloZené vietky potrebné doklady podla tejto zmluvy,

e ma pravne vady v zmysle Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady a/alebo nedorobky, ma pravo dielo
neprevziat a preberacie konanie zrusit, o ¢om vyhotovi zapis so Zhotovitelom s uvedenim zistenych
vad, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto
vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzddvani diela je Zhotovitel v omeskani s plnenim
diela. Je na rozhodnuti Objednavatela, ¢i uplatni postup podla prvej vety tohto bodu alebo postup
podla bodu 8 tohto ¢lanku.
Ak sa Objednavatel rozhodne dielo prevziat aj s vadami a/alebo nedorobkami, budd spisané pri
preberacom konani s uvedenim spdésobu a terminu ich odstrdanenia. Termin odstranenia urci
Objednavatel. V pripade omeskania Zhotovitela sodstranenim vad a nedorobkov uvedenych v
Preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela ma Objedndvatel pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kaZzdy derl omeskania a kazdud vadu, narok na ndhradu skody tym
ostava v celkovej vyske nedotknuty.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou, bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bude bez vad a bude zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam stanovenym
v slovenskych technickych normach.

Zarucna lehota na stavebnu ¢ast verejnej prace, ktord je predmetom tejto zmluvy, je stanovena podla
zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. na 60 mesiacov. Zaru¢na
lehota zacina plyndt driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou preberd Zhotovitel zavazok, Zze predmet zmluvy bude pocas zarucnej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na riu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti trval.
Objednavatel bude vady reklamovat po ich zisteni pisomne na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana elektronicky.

Za skryté vady zodpoveda Zhotovitel pocas zarucnej doby odo dina odovzdania diela Objednavatelovi.
Skryté vady su tie, ktoré sa vyskytna v zarucnej lehote.

Ak Zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo zabezpecit ich
odstranenie tretou osobu na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim vad diela do piatich pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratSom Case, najneskér v lehote 14 dni od uplatnenia reklamacie.
Ak nie je odstranenie vad diela mozné, mbze Objednavatel od Zhotovitela pozadovat primerané
znizenie ceny diela.

V pripade neodstranenia reklamovanej vady v lehote podla bodu 9. tohto ¢lanku wvznikd
Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % denne z ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania a kazdu vadu. Narok na nahradu skody tym ostdva v celkovej vySke nedotknuty.
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Clanok XI.
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto zmluvou
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylucujicimi zodpovednost
(dalej len vyssia moc).

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace docasne alebo trvale
splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany
a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynalozeni
vsetkého usilia, ktoré je rozumné v danej situacii pozadovat. Zmluvna strana ma pravo odstupit od
tejto zmluvy, ak zmluvna strana, ktora sa dozvie o existencii udalosti vy$Sej moci o tom pisomne
upovedomi druhd zmluvnu stranu a udalosti vysSej moci pretrvavaju viac ako 60 dni odo dna jej
oznamenia druhej zmluvnej strane.

Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie, invazia
nepriatelov, vzbura, revollcia, povstanie, vojensky puc, ndsilné prevzatie noci, obcianska vojna,
radiacia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické
vybusniny, alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich
jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené lietadlami, vytrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat,
pokial sa netykaju len zamestnancov Zhotovitela, Ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a
preto ani skiseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut naleZité opatrenia.

Za vysSiu moc sa vsak nepokladad beZne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti, ktoré
vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré
bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel Cestne prehlasuje, Ze ku diiu nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom stude podany
navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z dohodnutej celkovej ceny diela.
Zmluvna pokuta sa nedotyka naroku na ndhradu Skody v celom rozsahu.

Clanok XIl.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je stéastou ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do
ich zabudovania do stavby, ktord je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatelom pred ich zabudovanim, ktoré prechadzaju do vlastnictva Objedndvatela momentom
ich dhrady.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Clanok Xlil.
Dalsie zmluvné dojednania
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu na mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom,

stavebnymi pradcami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti tejto zmluvy, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnu sicéinnost.
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8.

9.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy so Zhotovitelom v pripade,
kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom a vysledky kontroly
poskytovatela by neumoznili financovanie vydavkov, ktoré su predmetom tejto zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle

§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbze opravnena strana od zmluvy

odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskér do 30

kalendarnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnenad strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo

nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit len spbésobom pre nepodstatné

porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

6.1. Zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

6.2. zdovodu meskania Zhotovitela, ak je vaZne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

6.3. z dévodu opustenia staveniska Zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

6.4. ak sa situacia Zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financné zaruky ktoré
pontka, nie st adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

6.5. z dovodu porusenia podmienok a podkladov sutaZze Zhotovitelom, do ktorej Zhotovitel predlozil
stutaznu ponuku a ktoru Objednavatel prijal,

6.6. dielo je Zhotovitelom vykonavané chybne, nekvalitne alebo nezodpovedd poZiadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnymi normami a pravnymi predpismi,

6.7. Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoc¢nej lehote poskytnutej
Objednavatelom,

6.8. z dévodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7 tejto zmluvy,

6.9. Zhotovitel bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela prevedie prava a zavazky,

pohladavky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

6.10. Zhotovitel stratil oprdvnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej na riadne a v¢asné
zhotovenie Diela v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi,

6.11. ak sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpecéenie Zhotovitela uvedené v tejto zmluve ukaze ako

nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitela, je

Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny

diela s DPH uvedenej v ¢lanku VI. bode 2. tejto zmluvy.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

8.1. prace a doddavky zhotovené ku diiu odstlpenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien v
preukazatelnom rozsahu,

8.2. prace a dodavky zhotovené do odstupenia od zmluvy vyfakturuje Zhotovitel fakturou, ktord bude
mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Prilohou faktiry bude
supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny Objednavatelom a jeho stavebnym dozorom, ako aj
doklady potvrdzujlce splnenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 a 10 tohto ¢lanku.

V pripade predcasného ukoncenia zmluvy Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni odo

dria uéinnosti odstupenia protokoldrne odovzdat Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od

neho za Ucelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajlice sa dovtedy
zhotovenych c¢asti diela.

9/10



10.

11.

V pripade zaniku zmluvy Zhotovitel bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov a necist6t, ktoré vznikli jeho
¢innostou.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu
sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov v zmysle
tohto ¢lanku.

Clanok XV.
Zaverecné ustanovenia

1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika.

2. Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena ¢i
doplnenie neplatné.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito zmluvu mozno ukoncit vzadjomnou pisomnou dohodou.

4. Zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, pricom dva su uréené pre Objednavatela a jeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluva nadobudne platnost driom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav. Zmluvné strany berd na vedomie, ze
ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, plati, ze k uzavretiu
Zmluvy nedoslo zo zédkona.

6. Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Vykaz Vymer.

V Dunajskej Luznej, dfa ........cccee...e. V Bratislave, dfia .........ccceee.eee.

Objednavatel: Zhotovitel"

Obec Dunajska Luzna ZALUPAs. 1. 0.

Ernest Németh, starosta Lukas Zahatlan, konatel
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